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Общие указания

             

1.Подготовка поверхности:

   1)Очистка поверхности;

   2)Демонтаж специальных устройств: водостоков, антенн, 

вывесок. 

 2.Разметка

   1)Разметка осей и установка маяков;

   2)Разметка точек установки кронштейнов:

    - шаг по горизонтали – 600мм;

    - шаг по вертикали -  600 мм;

    - монтаж кронштейнов. 

3.Монтаж теплоизоляции:

    1) Плиты утеплителя устанавливаются вплотную друг к 

другу, без пустот на стыках;

    2)Крепление плит теплоизоляции к основанию производить 

дюбелями тарельчатого типа (8 шт на 1 м2);

    3)Пароизоляционную плёнку «Изоспан А» укладывать с 

нахлёстом 100 мм.  

4.Монтаж реек керамогранитных плит:

    1)Первый ряд плит зацепляется за начальную планку.

      Верх рейки плит крепится саморезами 4,2х16 к 

профилям.  

     2)Оформление последнего ряда керамогранитных плит 

примыкание к карнизу;

     3) Окраска карниза.    Примечания

1. Размеры даны по существующим  оконным и дверным проёмам, профили крепить к стенам 

на расстоянии 100мм от проёмов внутренних и внешних углов. 

2. Оси показаны условно.

3. Общая площадь облицовки – 1 993,86 м2

4. Суммарная площадь оконных и дверных проёмов – 350,29 м2
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1 Данный лист

Гранит керамический 

многоцветный полированный, 

размером 600х600х10 мм

2093.55

(кв.м)

2 Данный лист 5620.2

 (шт)

3 Данный лист
Аквилон из оцинкованной 
стали с полимерным 
покрытием

740,277

(м)

4

5 Данный лист 947.10

(кг)

6 Данный лист
0.259202

(т)

7 Данный лист
226.10

(м)

8 Данный лист
148.00

(кг)

9 Данный лист
3.6

(м)

10
736.39

(м)
Данный лист

Спецификация материалов

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм

11
12.16255

(т)
Данный лист

12 Данный лист
151.5334

(кг)

2292.94

(м2)
Данный лист

Пленка пароизоляционная 

«ИЗОСПАН А»

Болты анкерные оцинкованные

Винты самонарезающие

Водоотлив из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием

Лента полиэтиленовая с липким 

слоем А50

Наличники из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием

Откосная планка шириной 250 

мм из оцинкованной стали 

Профили стальные 

оцинкованные в комплекте с 

направляющими и стоечными

Резина губчатая
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